

平成19年度発注見込みの建設工事について

公表日 平成19年4月下旬

平成19年4月～平成20年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事費。

公表内容は、公表する時点での見込みであり、公表後に変更することがある。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注 種 別	入札及び 契約の方法		入 札 時 期			
						指名競争 入札	随意契約	上 半 期		下 半 期	
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月
環境政策課	小型風車設置工事	土下	2ヶ月	小型風車 1基	電気						
教育総務課	大栄小学校擁壁崩壊防止工事	北栄町由良宿	5ヶ月	切土工、グラウンドアンカー工	土木						
企画振興課	レークサイド大栄休憩棟増築工事	北栄町西高尾1677番地レークサイド大栄内	1ヶ月	休憩棟1棟(127.63m <sup>2</sup> )建築	建築						
上下水道課	送水管布設工事(下種工区)	北栄町下種	6ヶ月	開削 150 L=491m	水道						
上下水道課	連絡管布設工事(下種・亀谷工区)	北栄町下種・亀谷	6ヶ月	開削 150 L=939m	水道						
上下水道課	連絡管布設工事(亀谷工区)	北栄町亀谷	6ヶ月	開削 150 L=892.5m	水道						
上下水道課	連絡管布設工事(曲工区)	北栄町曲	6ヶ月	開削 200 L=664.9m	水道						
上下水道課	連絡管布設工事(松神工区)	北栄町松神	6ヶ月	開削 200 L=588.5m	水道						
上下水道課	送配水管布設工事(西高尾1工区)	北栄町西高尾	6ヶ月	開削 200 L=466.4m	水道						
上下水道課	送配水管布設工事(西高尾2工区)	北栄町西高尾	6ヶ月	開削 200 L=449.6m	水道						
上下水道課	上種減圧弁新設工事	北栄町上種	6ヶ月	150 1基	水道						

平成19年度発注見込みの建設工事について

公表日 平成19年4月下旬

平成19年4月～平成20年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事費。

公表内容は、公表する時点での見込みであり、公表後に変更することがある。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注種別	入札及び契約の方法		入 札 時 期			
						指名競争入札	随意契約	上 半 期		下 半 期	
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月
上下水道課	曲ポンプ場拡張工事	北栄町曲	7ヶ月	ポンプ場拡張 1式	水道						
上下水道課	西高尾配水池新設	北栄町西高尾	7ヶ月	配水池新設 1式	水道						
上下水道課	曲・西高尾電気計装設備工事	北栄町曲・西高尾	7ヶ月	電気計装設備 1式	水道						
上下水道課	連絡管布設部舗装復旧工事 (瀬戸・原・曲)	北栄町瀬戸・原・曲	3ヶ月	舗装 1式	水道						
上下水道課	連絡管布設部舗装復旧工事 (西穂波・干目・由良・六尾)	北栄町瀬戸・原・曲	3ヶ月	舗装 1式	水道						
上下水道課	石綿管改良工事(駅前工区)	北栄町駅前	6ヶ月	開削 250 L=280m	水道						
上下水道課	配水管移転工事(下水道江北浜1工区)	北栄町江北	3ヶ月	開削 75 L=276.0m	水道						
上下水道課	配水管移転工事(下水道江北浜2工区)	北栄町江北	3ヶ月	開削 75 L=242.0m	水道						
上下水道課	配水管移転工事(下水道向山2工区)	北栄町北条島	5ヶ月	開削 150 L=411.0m	水道						
上下水道課	配水管移転工事(下水道曲3工区)	北栄町曲	5ヶ月	開削 150 L=127.0m	水道						
上下水道課	配水管移転工事(下水道瀬戸南1工区)	北栄町瀬戸	6ヶ月	開削 50 L=160.0m	水道						

平成19年度発注見込みの建設工事について

公表日 平成19年4月下旬

平成19年4月～平成20年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事費。

公表内容は、公表する時点での見込みであり、公表後に変更することがある。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注種別	入札及び契約の方法		入 札 時 期			
						指名競争入札	随意契約	上 半 期		下 半 期	
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月
上下水道課	配水管移転工事(下水道亀谷西2-1工区)	北栄町亀谷	5ヶ月	開削 100 L=190.0m	水道						
上下水道課	配水管移転工事(下水道原2-3工区)	北栄町原	6ヶ月	開削 100 L=262.0m	水道						
上下水道課	配水管移転工事(下水道原3-2工区)	北栄町原	4ヶ月	開削 75 L=315.0m	水道						
上下水道課	江北浜管渠新設(1工区)工事	北栄町江北	3ヶ月	開削 150 L=276m	下水道						
上下水道課	江北浜管渠新設(2工区)工事	北栄町江北	3ヶ月	開削 150 L=242m	下水道						
上下水道課	向山団地管渠新設(1工区)工事	北栄町北条島	5ヶ月	推進 150 L=229m	下水道						
上下水道課	向山団地管渠新設(2工区)工事	北栄町北条島	5ヶ月	開削 150 L=411m	下水道						
上下水道課	曲管渠新設(1工区)工事	北栄町曲	5ヶ月	圧送 150 L=1634m	下水道						
上下水道課	曲管渠新設(2工区)工事	北栄町曲	5ヶ月	推進 150 L=290m	下水道						
上下水道課	曲管渠新設(3工区)工事	北栄町曲	5ヶ月	開削 150 L=180m	下水道						
上下水道課	亀谷西管渠新設(3工区)工事	北栄町亀谷	3ヶ月	開削 150 L=75m	下水道						

平成19年度発注見込みの建設工事について

公表日 平成19年4月下旬

平成19年4月～平成20年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事費。

公表内容は、公表する時点での見込みであり、公表後に変更することがある。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注種別	入札及び契約の方法		入 札 時 期			
						指名競争入札	随意契約	上 半 期		下 半 期	
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月
上下水道課	亀谷西管渠新設(2-1工区)工事	北栄町亀谷	5ヶ月	開削圧送 150 L=239m	下水道						
上下水道課	亀谷西管渠新設(2-2工区)工事	北栄町亀谷	3ヶ月	開削圧送 150 L=188m	下水道						
上下水道課	亀谷西管渠新設(4-3工区)工事	北栄町亀谷	5ヶ月	推進 150 L=91m	下水道						
上下水道課	亀谷2号マンホールポンプ新設工	北栄町亀谷	5ヶ月	MP 150 1基	下水道						
上下水道課	瀬戸南管渠新設(1工区)工事	北栄町瀬戸	6ヶ月	開削圧送 150 L=320m	下水道						
上下水道課	瀬戸4号マンホールポンプ新設工	北栄町瀬戸	5ヶ月	MP 150 1基	下水道						
上下水道課	瀬戸他舗装修繕工事	北栄町瀬戸	5ヶ月	舗装 A=1700m <sup>2</sup>	下水道						
上下水道課	原管渠新設(2-3工区)工事	北栄町原	6ヶ月	開削 150 L=337m	下水道						
上下水道課	原管渠新設(3-2工区)工事	北栄町原	4ヶ月	開削 150 L=318m	下水道						
上下水道課	亀谷東管渠新設(1工区)工事	北栄町亀谷	6ヶ月	推進 150 L=167m	下水道						
上下水道課	東亀谷他舗装修繕工事	北栄町亀谷	5ヶ月	舗装 A=1175m <sup>2</sup>	下水道						

平成19年度発注見込みの建設工事について

公表日 平成19年4月下旬

平成19年4月～平成20年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事費。

公表内容は、公表する時点での見込みであり、公表後に変更することがある。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注 種 別	入札及び 契約の方法		入 札 時 期			
						指名競争 入札	随意契約	上 半 期		下 半 期	
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月
上下水道課	浄化槽新設(1工区)工事		3ヶ月	浄化槽 4基	下水道						
上下水道課	浄化槽新設(2工区)工事		3ヶ月	浄化槽 4基	下水道						
上下水道課	浄化槽新設(3工区)工事		3ヶ月	浄化槽 4基	下水道						
上下水道課	浄化槽新設(4工区)工事		3ヶ月	浄化槽 4基	下水道						
上下水道課	浄化槽新設(5工区)工事		3ヶ月	浄化槽 4基	下水道						
上下水道課	浄化槽新設(6工区)工事		3ヶ月	浄化槽 4基	下水道						