

令和6年度発注見込みの建設工事について

- 公表日:令和6年10月3日
- 令和6年4月～令和7年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事
- 公表内容は、公表時点での見込みであり、公表後に変更することがあります。

| 担当課   | 工事名称(仮称)                              | 場 所     | 予定工期 | 工 事 概 要                                       | 工事発注<br>種 別 | 入札及び<br>契約の方法 |      | 入 札 時 期(予定)   |               |                 |               | 予算額<br>(千円) |
|-------|---------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
|       |                                       |         |      |                                               |             |               |      | 上 半 期         |               | 下 半 期           |               |             |
|       |                                       |         |      |                                               |             | 指名競争<br>入札    | 随意契約 | 第1四半期<br>4～6月 | 第2四半期<br>7～9月 | 第3四半期<br>10～12月 | 第4四半期<br>1～3月 |             |
| 生涯学習課 | ほくほくプラザ駐車場整備工事                        | ほくほくプラザ | 5ヶ月  | 地下水排水対策及びアスファルト舗装工事                           | 土木一般        | ○             |      | ○             |               |                 |               | 6,991       |
| 地域整備課 | 弓原松神線(2工区)舗装補修工事                      | 松神      | 5ヶ月  | 舗装修繕 L=500m                                   | 舗装          | ○             |      |               | ○             |                 |               | 2,300       |
| 地域整備課 | 弓原松神線(3工区)舗装補修工事                      | 下神      | 5ヶ月  | 舗装修繕 L=520m                                   | 舗装          | ○             |      |               |               | ○               |               | 2,450       |
| 地域整備課 | 大野西新田場(2工区)舗装補修工事                     | 江北      | 4ヶ月  | 舗装修繕 L=350m                                   | 舗装          | ○             |      |               | ○             |                 |               | 17,500      |
| 地域整備課 | 北条南線舗装補修工事                            | 北条島     | 4ヶ月  | 舗装修繕 L=100m                                   | 舗装          | ○             |      |               | ○             |                 |               | 5,000       |
| 健康推進課 | 大栄健康増進センター クロス、カー<br>ペット、ロールスクリーン張替工事 | 瀬戸      | 4か月  | 施設内のクロス,ロールスクリーンの張替<br>え                      | その他         | ○             |      | ○             |               |                 |               | 2,604       |
| 生涯学習課 | 勤労者体育センター解体工事                         | 由良宿     | 4か月  | 勤労者体育センター(体育館)の解体 建<br>築面積915.18㎡ 延床面積852.00㎡ | 解体          | ○             |      | ○             |               |                 |               | 49,397      |
| 地域整備課 | 町道東園村中道線側溝改良工事(4工<br>区)               | 東園      | 5ヶ月  | 側溝蓋掛 L=200m                                   | 土木一般        | ○             |      | ○             |               |                 |               | 15,000      |
| 地域整備課 | 町道育英東線道路修繕工事(4工区)                     | 由良宿     | 5ヶ月  | 道路修繕 L=240m                                   | 舗装          | ○             |      | ○             |               |                 |               | 22,000      |
| 地域整備課 | 町道東園村中道線側溝改良工事(5工<br>区)               | 東園      | 5ヶ月  | 側溝蓋掛 L=200m                                   | 土木一般        | ○             |      |               |               | ○               |               | 11,000      |
| 地域整備課 | 町道松神国坂線側溝改良工事(田井9<br>工区)              | 田井      | 5ヶ月  | 側溝蓋掛 L=20m                                    | 土木一般        | ○             |      |               |               |                 | ○             | 9,000       |
| 地域整備課 | 町道高千穂西穂波線道路改良工事(1<br>工区)              | 亀谷      | 5ヶ月  | 道路改良 L=100m                                   | 土木一般        | ○             |      |               |               | ○               |               | 17,000      |
| 地域整備課 | 町道高江道線側溝改良工事(1工区)                     | 由良宿     | 5ヶ月  | 側溝蓋掛 L=200m                                   | 土木一般        | ○             |      |               | ○             |                 |               | 17,000      |
| 地域整備課 | 町道田井2号線外道路改良工事(2工<br>区)               | 田井      | 5ヶ月  | 道路改良 L=300m                                   | 土木一般        | ○             |      | ○             |               |                 |               | 35,000      |
| 地域整備課 | 町道田井2号線外道路改良工事(3工<br>区)               | 田井      | 5ヶ月  | 道路改良 L=300m                                   | 土木一般        | ○             |      |               | ○             |                 |               | 25,000      |
| 地域整備課 | 町道米里12号線外1路線道路改良工<br>事                | 米里      | 4ヶ月  | 道路改良 L=50m                                    | 土木一般        | ○             |      |               | ○             |                 |               | 7,800       |
| 地域整備課 | 町道島4号線側溝改良工事                          | 北条島     | 4ヶ月  | 側溝改良 L=200m                                   | 土木一般        | ○             |      |               | ○             |                 |               | 25,000      |
| 地域整備課 | 町道東園村中道線舗装修繕工事(1工<br>区)               | 東園      | 5ヶ月  | 舗装修繕 L=100m                                   | 舗装          | ○             |      |               | ○             |                 |               | 5,000       |

令和6年度発注見込みの建設工事について

- 公表日:令和6年10月3日
- 令和6年4月～令和7年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事
- 公表内容は、公表時点での見込みであり、公表後に変更することがあります。

| 担当課   | 工事名称(仮称)                | 場 所 | 予定工期 | 工 事 概 要                | 工事発注<br>種 別 | 入札及び<br>契約の方法      |      | 入 札 時 期(予定)   |               |                 |               | 予算額<br>(千円) |
|-------|-------------------------|-----|------|------------------------|-------------|--------------------|------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|
|       |                         |     |      |                        |             | 指名競争<br>入札         | 随意契約 | 上 半 期         |               | 下 半 期           |               |             |
|       |                         |     |      |                        |             |                    |      | 第1四半期<br>4～6月 | 第2四半期<br>7～9月 | 第3四半期<br>10～12月 | 第4四半期<br>1～3月 |             |
| 地域整備課 | 配水管改良工事(道の駅北1工区)        | 田井  | 4か月  | DCIPφ200 L=190m        | 上水          | ○                  |      | ○             |               |                 |               | 17,900      |
| 地域整備課 | 配水管改良工事(道の駅北2工区)        | 田井  | 4か月  | HPPEφ100 L=50m         | 上水          | ○                  |      | ○             |               |                 |               | 3,000       |
| 地域整備課 | 配水管改良工事(道の駅南工区)         | 田井  | 4か月  | HPPEφ100 L=300m        | 上水          | ○                  |      | ○             |               |                 |               | 18,400      |
| 地域整備課 | 上水道舗装復旧工事               | 亀谷  | 4か月  | 舗装修繕                   | 上水          | ○                  |      |               | ○             |                 |               | 8,800       |
| 地域整備課 | 配水管改良工事(弓原浜工区)          | 弓原浜 | 4か月  | HPPEφ100 L=210m        | 上水          | ○                  |      |               |               | ○               |               | 12,900      |
| 地域整備課 | 配水管改良工事(松神1工区)          | 松神  | 4か月  | DCIPφ200 L=250m        | 上水          | ○                  |      |               |               |                 | ○             | 21,800      |
| 地域整備課 | 配水管改良工事(松神2工区)          | 松神  | 4か月  | DCIPφ200 L=250m        | 上水          | ○                  |      |               |               |                 | ○             | 21,800      |
| 地域整備課 | 給水管改良工事(東亀谷工区)          | 東亀谷 | 4か月  | PEφ25 L=170m           | 上水          | ○                  |      |               |               |                 | ○             | 5,600       |
| 地域整備課 | 上水道舗装復旧工事               | 由良宿 | 4か月  | 舗装修繕                   | 上水          | ○                  |      |               |               | ○               |               | 5,200       |
| 産業振興課 | 道の駅ほうじょう建築外構工事          | 国坂  | 3か月  | 建築外構工事一式               | 建築          | ○                  |      | ○             |               |                 |               | 63,500      |
| 産業振興課 | 道の駅ほうじょうEV急速充電気設置<br>工事 | 国坂  | 9か月  | EV急速充電器設置              | 電気工事        | ○                  |      | ○             |               |                 |               | 16,256      |
| 産業振興課 | 道の駅ほうじょう太陽光発電設備設置<br>工事 | 国坂  | 3か月  | 太陽光発電設備設置工事一<br>式      | 電気工事        | ○                  |      | ○             |               |                 |               | 63,500      |
| 産業振興課 | 道の駅ほうじょうシンボル塔設置工事       | 国坂  | 6か月  | シンボル看板設置工事             | その他         | ○                  |      |               | ○             |                 |               | 2,992       |
| 産業振興課 | 道の駅ほうじょうオブジェ制作・設置工<br>事 | 国坂  | 5か月  | ブドウ型カラーオブジェ制作・<br>設置   | その他         |                    | ○    |               | ○             |                 |               | 9,350       |
| 産業振興課 | 浜川水路橋(第3期)更新工事          | 弓原  | 9か月  | 水路橋機器更新                | その他         |                    | ○    |               | ○             |                 |               | 4,201       |
| 産業振興課 | 三津寺堰撤去工事                | 西園  | 6か月  | 堰撤去                    | 土木一般        | ○                  |      |               |               | ○               |               | 13,252      |
| 産業振興課 | 米里大橋上流老朽橋撤去工事           | 米里  | 6か月  | 老朽橋撤去工事                | 土木一般        | ○                  |      |               |               | ○               |               | 3,887       |
| 教育総務課 | 大栄小学校大規模改造工事            | 由良宿 | 10か月 | 教室棟・管理棟の改修             | 建築          | ○<br>制限付一般<br>競争入札 |      | ○             |               |                 |               | 460,240     |
| 教育総務課 | 大栄小学校樹木伐採剪定工事           | 由良宿 | 3ヶ月  | 高木の伐採・剪定               | その他         | ○                  |      |               |               | ○               |               | 3,960       |
| 教育総務課 | 北条こども園給食室電気回転釜取替工<br>事  | 国坂  | 3か月  | 既存電気回転釜の老朽化に<br>よる取替工事 | その他         | ○                  |      |               |               | ○               |               | 2,772       |

- 公表日:令和6年10月3日
- 令和6年4月～令和7年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事
- 公表内容は、公表時点での見込みであり、公表後に変更することがあります。

[illegible]