

令和7年度発注見込みの建設工事について

- 公表日:令和7年10月1日
- 令和7年4月～令和8年3月に各担当課で発注予定の400万円以上の工事
- 公表内容は、公表時点での見込みであり、公表後に変更することがあります。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注 種 別	入札及び 契約の方法		入 札 時 期(予定)				予算額 (千円)
						指名競争 入札	随意契約	上 半 期		下 半 期		
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月	
生涯学習課	大栄ふれあい会館LED化工事	大栄ふれあい会館	5か月	大栄ふれあい会館の既存照明をLED照明機器へ更新	電気工事	○		○				7,700
総務課	大栄庁舎外壁改修工事	由良宿	6か月	外壁タイルの剥落防止工法撤去・新設 ほか	建築一式	○		○				40,570
教育総務課	こども学級等集会施設新築工事(建築)	由良宿	8か月	こども学級の新築	建築一式	○ 制限付一般競争入札		○				173,690
教育総務課	こども学級等集会施設新築工事(機械設備)	由良宿	8か月	こども学級の新築に係る機械設備一式	管	○		○				36,058
教育総務課	こども学級等集会施設新築工事(電気設備)	由良宿	8か月	こども学級の新築に係る電気設備一式	電気	○		○				13,178
産業振興課	三寺堰樋門撤去工事	西園	6か月	堰樋門撤去	土木一般	○		○				13,317
産業振興課	米里農道拡幅改良工事	米里	6か月	農道拡幅	土木一般	○				○		4,500
産業振興課	米里大橋上流老朽橋撤去工事	米里	6か月	老朽橋撤去	土木一般	○					○	6,000
地域整備課	町道六尾大谷線側溝改良工事(1工区)	由良宿	5か月	側溝改良 L=100m	土木一般	○			○			20,000
地域整備課	町道松神國坂線構造物改良工事	田井	4か月	側溝改良 L=10m	土木一般	○				○		10,000
地域整備課	町道松神國坂線消雪施設復旧工事	田井	2か月	消雪施設復旧	その他	○				○		4,000
地域整備課	町道東園村中道線舗装修繕工事(3工区)	東園	3か月	舗装修繕 L=200m	舗装	○		○				5,000
地域整備課	町道六尾大谷線側溝改良工事(2工区)	由良宿	4か月	側溝改良 L=100m	土木一般	○					○	15,000
地域整備課	町道高江道線舗装修繕工事	由良宿	4か月	舗装修繕 L=200m	舗装	○					○	10,000
地域整備課	町道育英西線道路改良工事	由良宿	4か月	側溝改良 L=70m	土木一般	○						12,000
地域整備課	町道高千穂西穂波線道路改良工事(2工区)	亀谷	5か月	道路改良 L=100m	土木一般	○				○		17,000
地域整備課	前田橋1橋梁補修工事	土下	3か月	橋梁補修 1橋	土木一般	○					○	5,000
地域整備課	宮尻川河川改良工事	大谷	4か月	袋詰玉石 L=20m	土木一般	○			○			15,000
地域整備課	弓原松神線(4工区)舗装補修工事	下神	5ヶ月	舗装修繕 L=420m	舗装	○				○		23,300
地域整備課	弓原松神線(5工区)舗装補修工事	弓原	5ヶ月	舗装修繕 L=380m	舗装	○				○		21,200

令和7年度発注見込みの建設工事について

- 公表日:令和7年10月1日
- 令和7年4月～令和8年3月に各担当課で発注予定の400万円以上の工事
- 公表内容は、公表時点での見込みであり、公表後に変更することがあります。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注 種 別	入札及び 契約の方法		入 札 時 期(予定)				予算額 (千円)
								上 半 期		下 半 期		
						指名競争 入札	随意契約	第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月	
地域整備課	大野西新田場(3工区)舗装補修工事	江北	4ヶ月	舗装修繕 L=290m	舗装	○				○		15,500
地域整備課	視線誘導標修繕工事	土下外	4ヶ月	視線誘導標設置撤去一式	土木一般	○				○		4,128
地域整備課	配水管改良工事(弓原浜工区)	弓原	6か月	HPPEφ100 L=210m	上水道	○			○			12,900
地域整備課	配水管改良工事(松神1工区)	松神	6か月	DCIPφ200 L=250m	上水道	○		○				21,800
地域整備課	配水管改良工事(松神2工区)	松神	6か月	DCIPφ200 L=250m	上水道	○		○				21,800
地域整備課	給水管改良工事(東亀谷工区)	亀谷	6か月	PEφ25 L=170m	上水道	○			○			5,600
地域整備課	配水管改良工事(北条島1工区)	北条島	4か月	DCIPφ150 L=105m	上水道	○				○		11,000
地域整備課	配水管改良工事(北条島2工区)	北条島	4か月	DCIPφ150 L=123m	上水道	○				○		9,400
地域整備課	配水管改良工事(由良宿工区)	由良宿	4か月	HPPEφ75 L=150m	上水道	○				○		22,000
地域整備課	上水道舗装復旧工事(由良宿工区)	由良宿	4か月	舗装修繕 L=160m	舗装	○		○				5,000
地域整備課	上水道舗装復旧工事(国坂東工区)	国坂	5か月	舗装修繕 L=260m	舗装	○		○				7,100
地域整備課	上水道舗装復旧工事(みどり団地1工区)	江北	4か月	舗装修繕 L=350m	舗装	○		○				6,600
地域整備課	上水道舗装復旧工事(みどり団地2工区)	江北	5か月	舗装修繕 L=200m	舗装	○					○	7,000
地域整備課	上水道舗装復旧工事(弓原浜工区)	弓原	5か月	舗装修繕 L=270m	舗装	○					○	10,000
地域整備課	上水道舗装復旧工事(東亀谷工区)	亀谷	4か月	舗装修繕 L=160m	舗装	○					○	5,600
地域整備課	汚水マンホールポンプ場通報装置取替工事	由良宿外	10ヶ月	3G通信終了に対応するための 通報装置の取替え	下水道		○	○				40,326
観光交流課	青山剛昌ふるさと館再整備造成・外構工事	由良宿	11か月	造成・外構工事一式	土木一般	○ 制限付一般競争入札			○			33,865
観光交流課	青山剛昌ふるさと館再整備建築工事	由良宿	15か月	建築工事一式	建築一式	○ 制限付一般競争入札			○			359,987
観光交流課	青山剛昌ふるさと館再整備電気設備工事	由良宿	15か月	電気設備工事一式	電気	○ 制限付一般競争入札			○			50,729
観光交流課	青山剛昌ふるさと館再整備機械設備工事	由良宿	15か月	機械設備工事一式	管	○ 制限付一般競争入札			○			80,513

- 公表日:令和7年10月1日
- 令和7年4月～令和8年3月に各担当課で発注予定の400万円以上の工事
- 公表内容は、公表時点での見込みであり、公表後に変更することがあります。

[illegible]