
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

担当課 工事名称（仮称） 場　　所 予定工期 工　事　概　要 工事発注
種　別 指名競争

入札
随意契約

第３四半期
10～12月

第４四半期
1～3月

地域整備課 配水管改良工事(松神工区） 北栄町松神 4カ月
DCIPφ200
Ｌ＝350ｍ

水道 ○ ○ 14,400

地域整備課 配水管移転工事 北栄町瀬戸 3ヶ月
瀬戸橋に係る配水管移
転

水道 ○ ○ 13,665

地域整備課 下水道圧送管本設工事 北栄町瀬戸 3ヶ月
瀬戸橋に係る配水管移
転

下水道 ○ ○ 6,042

地域整備課 配水管新設工事（曲） 北栄町曲 3ヶ月
HPPEφ100
Ｌ＝380ｍ

水道 ◯ ○ 14,000

地域整備課 給水管改良工事（岩坪） 北栄町岩坪 3ヶ月
PEφ30
L＝600

水道 ◯ ○ 6,000

地域整備課
町道大栄小中学校線改良工
事

北栄町由良宿 2ヶ月
路面改良　A＝640㎡
防護柵設置

舗装 ○ ○ 5,195

地域整備課
町道国坂浜１４号線排水対策
工事

北栄町国坂 3ヶ月
側溝（浸透）設置
オーバーレイ工

土木 ○ ○ 3,000

健康推進課
大栄健康増進センター空調設
備修繕工事

北栄町瀬戸 4ヶ月 空調更新 機械 ○ ○ 6,762

総務課 大栄庁舎屋上防水工事 北栄町由良宿 5ヶ月 防水工事 建築 ○ ○ 22,649

総務課 大栄庁舎外壁改修工事 北栄町由良宿 5ヶ月 壁改修・防水工事 建築 ○ ○ 38,000

　平成２６年度１０月以降の発注見込みの建設工事について

●　公表日：平成２６年１０月１５日

●　平成２６年１０月～平成２７年３月に各担当課で発注予定の２５０万円以上の工事

●　公表内容は、公表する時点での見込みであり、公表後に変更することがある。

入札及び 入　　札　　時

予算額
（千円）

契約の方法 下　半　期

1
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