

平成24年度発注見込みの建設工事について

- 公表日 平成24年5月11日
- 平成24年4月～平成25年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事費。
- 公表内容は、公表する時点での見込みであり、公表後に変更することがある。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注種別	入札及び契約の方法		入 札 時 期			
						指名競争入札	随意契約	上 半 期		下 半 期	
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月
政策企画課	大栄地域情報通信基盤整備工事	北栄町大栄地区	12ヶ月	①センター設備②サブセンター設備③FTTH方式による伝送路整備④既存設備の撤去	通信	○		○			
地域整備課	配水管改良工事(松神工区)	北栄町松神	3ヶ月	DCIP Φ200 L=110.0m	上水道	○		○			
地域整備課	配水管移転工事(下水道東高尾工区)	北栄町東高尾	7ヶ月	HIVP Φ100 L=200.0m	上水道	○			○		
地域整備課	配水管移転工事(下水道西高尾工区)	北栄町西高尾	7ヶ月	HIVP Φ100 L=65.0m HIVP Φ75 L=128.0m	上水道	○			○		
地域整備課	石綿管改良工事(駅前工区)	北栄町弓原	5ヶ月	DCIP Φ200 L=192.1m	上水道	○			○		
地域整備課	石綿管改良工事(国坂浜工区)	北栄町国坂	7ヶ月	HPPE Φ100 L=694.0m	上水道	○			○		
地域整備課	東高尾管渠新設(3工区)工事	北栄町東高尾	7ヶ月	開削φ150mm L=360m	土木	○			○		
地域整備課	東高尾管渠新設(4工区)工事	北栄町東高尾	7ヶ月	開削φ150mm L=280m	土木	○			○		
地域整備課	西高尾管渠新設(4工区)工事	北栄町西高尾	7ヶ月	開削φ150mm L=300m	土木	○			○		
地域整備課	西高尾管渠新設(5工区)工事	北栄町西高尾	7ヶ月	開削φ150mm L=220m	土木	○			○		
地域整備課	比山舗装復旧工事	北栄町妻波他	4ヶ月	舗装復旧 A=1,500㎡	舗装	○			○		

平成24年度発注見込みの建設工事について

- 公表日 平成24年5月11日
- 平成24年4月～平成25年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事費。
- 公表内容は、公表する時点での見込みであり、公表後に変更することがある。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注種別	入札及び契約の方法		入 札 時 期			
						指名競争入札	随意契約	上 半 期		下 半 期	
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月
地域整備課	石綿管改良工事(大谷工区)	北栄町大谷	5ヶ月	HPPE Φ75 L=400.0m	上水道	○				○	
地域整備課	配水管改良工事(由良宿3区工区)	北栄町由良宿	6ヶ月	HPPE Φ75 L=191.0m	上水道	○				○	
地域整備課	町道松神国坂線側溝改良(2工区)工事	北栄町弓原	4ヶ月	側溝改良 L=160m	土木	○			○		
地域整備課	町道松神水源地線修繕(2工区)工事	北栄町松神	4ヶ月	道路修繕 L=275m	土木	○			○		
地域整備課	町道災害復旧(西高尾5号)工事	北栄町西高尾	5ヶ月	災害 1箇所	土木	○			○		