

令和3年度発注見込みの建設工事について

- 公表日: 令和3年10月7日
- 令和3年10月～令和4年3月に各担当課で発注予定の250万円以上の工事
- 公表内容は、公表時点での見込みであり、公表後に変更することがあります。

担当課	工事名称(仮称)	場 所	予定工期	工 事 概 要	工事発注 種 別	入札及び 契約の方法		入 札 時 期(予定)				予算額 (千円)
						指名競争	随意契約	上 半 期		下 半 期		
								第1四半期 4～6月	第2四半期 7～9月	第3四半期 10～12月	第4四半期 1～3月	
地域整備課	松神國坂線 側溝改良工事(田井6工区)	北栄町田井	6ヶ月	側溝改良 L=150m	土木一般	○				○		20,000
地域整備課	松神國坂線 舗装工事(下神4工区)	北栄町下神	3ヶ月	舗装修繕 一式	アスファルト	○				○		3,000
地域整備課	育英東線 道路修繕工事(1工区)	北栄町由良宿	7ヶ月	道路改良 L=240m	土木一般	○					○	20,000
地域整備課	島嶼道線 道路修繕工事	北栄町大島	5ヶ月	道路改良 L=200m	土木一般	○					○	10,000
地域整備課	妻波青木線外2路線道路災害復旧工事	北栄町妻波外	6ヶ月	道路復旧 L=100m	土木一般	○				○		17,000
地域整備課	島米里線外1路線道路災害復旧工事	北栄町土下外	5ヶ月	道路復旧 L=30m	土木一般	○				○		10,000
地域整備課	東高尾西高尾線外2路線道路災害復旧工事	北栄町東高尾	6ヶ月	道路復旧 L=50m	土木一般	○				○		20,000
地域整備課	西高尾東高尾線道路災害復旧工事	北栄町西高尾	5ヶ月	道路復旧 L=40m	土木一般	○				○		10,000
地域整備課	勤労者体育センター法面仮設工事	北栄町由良宿	5ヶ月	仮設防護柵 L=50m	土木一般		○			○		40,000
地域整備課	勤労者体育センター法面改修工事	北栄町由良宿	8ヶ月	法面改修 L=50m	土木一般	○					○	80,000
地域整備課	由良宿地区単軌斜面崩壊復旧工事	北栄町由良宿	4ヶ月	斜面復旧 L=20m	土木一般	○					○	4,000
地域整備課	西の橋外 橋梁修繕工事	北栄町西園	5ヶ月	橋梁修繕 一式	土木一般	○				○		10,000
地域整備課	松垣橋外 橋梁修繕工事	北栄町下種	5ヶ月	橋梁修繕 一式	土木一般	○				○		10,000
地域整備課	下水道マンホール修繕工事(瀬戸4)	北栄町瀬戸	3ヶ月	MH更生 2ヶ所	土木一般	○				○		8,000
地域整備課	由良保育所前線 舗装修繕工事	由良宿	4ヶ月	舗装修繕 L=500m	アスファルト	○				○		18,400
地域整備課	配水連絡管新設工事(北条島1工区)	北条島	4ヶ月	HPPEφ100 L=100m	上水	○				○		16,500
地域整備課	配水連絡管新設工事(北条島2工区)	北条島	4ヶ月	HPPEφ100 L=100m	上水	○				○		16,500
地域整備課	配水管改良工事(北条道の駅工区)	田井	4ヶ月	DCIPφ200 L=350m	上水	○				○		21,350
観光交流課	観光施設トイレ洋式化工事	由良宿、西高尾	4か月	レークサイド大衆とお台場公園のトイレを一部洋式化する。	建築	○				○		2,661
観光交流課	お台場公園散水設備整備工事	由良宿	3ヶ月	お台場公園の芝用散水設備を改修(さく井、配管追加)	その他土木	○				○		5,720
観光交流課	レークサイド大衆遊具新設工事	西高尾	4か月	遊具新設	建築	○				○		2,860
産業振興課	31-201(曲1)農道災害復旧工事	北栄町曲	6ヶ月	農道復旧工事 一式	土木一般	○					○	6,000
産業振興課	31-202(曲3)農道災害復旧工事	北栄町曲	5ヶ月	農道復旧工事 L=11m	土木一般	○					○	3,000
産業振興課	31-203(妻波1)農道災害復旧工事	北栄町妻波	5ヶ月	農道復旧工事 L=9m	土木一般	○					○	3,000
産業振興課	31-204(妻波4)農道災害復旧工事	北栄町妻波	5ヶ月	農道復旧工事 一式	土木一般	○					○	3,000
産業振興課	31-208(大谷4)水路災害復旧工事	北栄町大谷	6ヶ月	水路復旧工事 一式	土木一般	○					○	4,000
											計	364,991